

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災－ 307号		入 札 日	令 和 3 年 2 月 5 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事(令和2年災)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	松葉1号線		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=7.6m プレキャストL型擁壁工 L=7m 舗装工 A=45㎡ アスカーブ L=7m ガードレール設置(Gr-C-2B) L=7m 区画線(実線) L=11m 区画線(破線) L=6m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者が当該業者以外辞退し、入札中止となった。本路線は令和2年7月豪雨により被災し早期の復旧工事を求められており、早急に対応が可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	3,395,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱池田組
落 札 決 定 額	3,377,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.44%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱池田組	3,070,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					