

### 入札結果表速報

令和 2 年度	起工農復-26号	入 札 日	令和 3 年 2 月 26 日		
工 事 名 称	農地改良復旧(区画整理)工事(妙見川流域第三地区)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	妙見川	朝倉市 須川・古毛 地内			
工 事 概 要	整地工 3.55 ha 道路工 1,104.0 m 排水路工 489.0 m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本工事は、平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う農地改良復旧(区画整理)工事であり、早期の復旧が求められているため、早期対応が可能な当該業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約したい。				
入札予定価格	47,036,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	森部建設(株)
落 札 決 定 額	46,970,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.85%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	森部建設(株)	43,000,000	42,700,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					