

入札結果表速報

| 令和 2 年度 | 査農第275号(02) | | 入 札 日 | 令 和 3 年 3 月 11 日 | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 工 事 名 称 | 農業用施設(水路)災害復旧工事【26-1202城(1)外2箇所】R2災 | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 城 地 内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 26-1202 復旧延長L=6.0m 現打二面張水路 L=3m 現打三面張水路 L=3m 敷鉄板 A=165m ² 水替工 1式 26-1203 復旧延長L=9.1m ブロック積 A=10m ² 底張工 1式 水替工 1式 26-1204 復旧延長L=6.5m ブロック積 A=20m ² 水替工 1式 | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指 名 ラ ン ク | D ラ ン ク | 担 当 課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 4,191,000 円 | 最 低 制 限 価 格 | 3,652,000 円 | 落 札 業 者 | (有)秋重建設 |
| 落 札 決 定 額 | 4,125,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 98.42% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | ㈱佑建 | 3,810,000 | | | |
| 2 | (有)秋重建設 | 3,750,000 | 落札決定 | | |
| 3 | (有)武田設備 | 辞退 | | | |
| 4 | 石松建設(有) | 3,810,000 | | | |
| 5 | ㈱池田組 | 辞退 | | | |
| 6 | ㈱YTK | 3,810,000 | | | |
| 7 | ㈱櫻木組 | 辞退 | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |