

入札結果表速報

| 令和 2 年度 | 査農第273号(02) | 入 札 日 | 令 和 3 年 3 月 11 日 | | |
|--|---|-------------|------------------|---------|-------------|
| 工 事 名 称 | 農地・農業用施設災害復旧工事【26-1201外1箇所 城】R2災 | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 城 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 【26-1201】 土工 床堀 24m3 埋戻し 11m3 盛土 38m3 水路工 L型ブロック 40.8m 仮設工 敷鉄板 63m2 表土剥取・埋戻 63m2 水替工 ポンプ運転 1箇所 土のう工 0.1m3 【26-203】 土工 | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指 名 ラ ン ク | D ラ ン ク | 担 当 課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 3,355,000 円 | 最 低 制 限 価 格 | 2,930,400 円 | 落 札 業 者 | ㈱佑建 |
| 落 札 決 定 額 | 3,300,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 98.36% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | ㈱佑建 | 3,000,000 | 落札決定 | | |
| 2 | (有)秋重建設 | 3,050,000 | | | |
| 3 | (有)武田設備 | 辞退 | | | |
| 4 | 石松建設(有) | 3,050,000 | | | |
| 5 | ㈱池田組 | 辞退 | | | |
| 6 | ㈱YTK | 3,050,000 | | | |
| 7 | ㈱櫻木組 | 辞退 | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |