

入札結果表速報

令和 3 年度	査定公災－7号	入 札 日	令 和 3 年 4 月 30 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事(令和2年災)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	蓮葉川	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=23.0m(左岸 L=23.0m) コンクリートブロック積工(河川) A=53㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1㎡(2箇所) 植生工(野芝) A=16㎡ 構造物とりこわし工 V=0.1㎡ 伐採工 N=5本 工事用道路工 1式 掛樋工(φ300) 1式 締切排水工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本河川は令和2年7月豪雨により被災し早期の復旧工事を求められているため、早急に対応が可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	6,362,400 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	6,160,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.81%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	日野土木	5,600,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					