

入札結果表速報

令和 3 年度	起工復推-2号		入 札 日	令 和 3 年 4 月 1 日	
工 事 名 称	杷木古賀地区排水整備工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木古賀 地内				
工 事 概 要	工事延長 L=164.0m 作業土工 一式、構造物撤去工 一式、U型側溝 L=119m、自由勾配側溝 L=41m、横断暗渠 L=4m、現場打ち集水樹 L=2箇所、アスファルト舗装工 A=3m2、伐採工 一式				
業 種		指名ランク		担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Cランク業者15社に希望確認を行ったところ、希望業者がなかった。本工事箇所については、出水期前に早急な対策工事が求められることから、地元業者と協議を行い、対応可能な上記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し、随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	5,964,200 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)梶原工建
落 札 決 定 額	5,940,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.59%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)梶原工建	5,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					