

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第12号	入 札 日	令 和 3 年 4 月 15 日		
工 事 名 称	農業用施設(水管橋)改修工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 佐田 地内				
工 事 概 要	河川横断水路工 上部工 水管橋設置:L=19.0m 下部工 重力式擁壁:2箇所 土工:1式 立入防止柵設置:1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、H29災豪雨災害等で被災した農業用施設の改修工事であり、復旧現地によりやく入ることができたため、改修工事を迅速に実施する必要がある。上下流の水路を上記業者が施工しており、一体的に施工することで早期施工ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	2,750,000 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱上成
落札決定額	2,695,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱上成	2,450,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					