

入札結果表速報

令和 3 年度	査農第7号(02)	入 札 日	令 和 3 年 4 月 15 日		
工 事 名 称	農地(畑)災害復旧工事【26-408 杷木穂坂(3)外1箇所】R2災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木穂坂 地内				
工 事 概 要	26-408 復旧延長 L=9.0m 土工 1.0式 法面保護工 A=12.0m2 擁壁工 A=23.0m2 仮設工 1.0式 26-407 復旧延長 L=6.0m 土工 1.0式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	3,421,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)久大建設
落札決定額	3,300,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	96.46%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)久大建設	3,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					