入札結果表速報

令和　3　年度	査農第19号(02)	入　札　日	令　和　3　年　5　月　13　日
工　事　名　称	農業用施設(ため池)災害復旧工事【26-1411　城ヶ迫】R2災	入札及び契約方法	随　意　契　約
工　事　箇　所		朝倉市 杷木久喜宮 地内	
工　事　概　要	26-1411 城ヶ迫ため池 土工　1式 法面工　1式(A=15.0m2) 擁壁工　1式(A=21.0m2) 取付水路工　1式 水替工　1式		

業　種		指名ランク		担　当　課	農地等・林道災害対策室
指　名　理　由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ3社中2社の辞退により入札中止となった。また、残る1社も契約に至らなかった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				

入札予定価格	3,025,000 円	最低制限価格	ー	落　札　業　者	㈲梅野商店
落札決定額	2,970,000 円	低入札調査基準価格	ー	落　札　率	98.18%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指　名　業　者　名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　考
1	㈲梅野商店	3,860,000	3,680,000	2,700,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					