入札結果表速報

令和　3　年度	査定公災－298号	入　札　日	令　和　3　年　5　月　21　日
工事名称	河川災害復旧工事(令和2年災)	入札及び契約方法	随　意　契　約
工事箇所	重防川(1)	朝倉市 杷木志波 地内	
工事概要	復旧長 L=29.2m(右岸L=29.2m) コンクリートブロック積工(河川) A=67㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1㎥(2箇所) すりつけ工(石積工) A=0.8㎡ 植生工(野芝) A=19㎡ 雑工(植生工) A=1㎡ 仮設工 1式 伐木工 1式		

業　種		指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本河川は令和2年7月豪雨により被災し早期の復旧工事を求められているため、早急に対応が可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	7,210,500 円	最低制限価格	―	落札業者	㈱日野土木
落札決定額	7,062,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	97.94%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱日野土木	6,420,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					