入札結果表速報

令和　3　年　度	起工公災－ 324号	入　札　日	令　和　3　年　5　月　21　日
工 事 名 称	河道整備工事	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所	道目木沢川	朝倉市 杷木志波 地内	
工 事 概 要	擁壁工 コンクリートブロック積工　A=72㎡ 排水構造物工 三面水路(B1000×H800×L2000)　L=36m 集水桝工　N=1箇所 落差工　N=1箇所 防止柵工 転落防止柵　L=20m		

業　　種		指 名 ラ ン ク		担　当　課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ辞退等により入札中止となった。本河川(河道)は平成29年7月九州北部豪雨により被災し早期の整備工事を求められているため、早急に対応が可能な当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入 札 予 定 価 格	12,580,700 円	最 低 制 限 価 格	―	落　札　業　者	㈱日野土木
落 札 決 定 額	12,210,000 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	97.05%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱日野土木	11,100,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					