# 入札結果表速報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和　3　年　度 | 査農第10号(02) | 入　札　日 | 令　和　3　年　5　月　19　日 |
| 工　事　名　称 | 農地(田)災害復旧工事【26-206　黒川(2)】R2災 | 入札及び契約方法 | 指　名　競　争　入　札 |
| 工　事　箇　所 | | 朝倉市 黒川 地内 | |
| 工　事　概　要 | 土工<br>　掘削　275m3<br>　盛土　250m3<br>法面工<br>　法面工　212m2<br>農地復旧<br>　表土剥取　533m2<br>　表土埋戻　461m2<br>　畦畔復旧　53m2<br>　田面排水桝　1基<br>　排水管布設　8m<br>構造物取壊し<br>　構造物取壊し　37m3<br>仮設工<br>　仮設工　1式 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業　　種 | 土木 | 指名ランク | Dランク | 担　当　課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指　名　理　由<br>(随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札予定価格 | 3,113,000 円 | 最低制限価格 | 2,722,500 円 | 落　札　業　者 | ㈲秋重建設 |
| 落札決定額 | 3,080,000 円 | 低入札調査基準価格 | ー | 落　札　率 | 98.93% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指　名　業　者　名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱佑建 | 2,830,000 | | | |
| 2 | ㈲秋重建設 | 2,800,000 | 落札決定 | | |
| 3 | ㈲石井建設 | 2,830,000 | | | |
| 4 | 石松建設㈲ | 2,830,000 | | | |
| 5 | ㈱YTK | 棄権 | | | |
| 6 | ㈱櫻木組 | 辞退 | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |