入札結果表速報

令和　3　年度	査農第21号(02)	入　札　日	令　和　3　年　6　月　10　日
工　事　名　称	農業用施設(ため池)災害復旧工事【26-1407　大谷】R2災	入札及び契約方法	随　意　契　約
工　事　箇　所		朝倉市 杷木若市 地内	
工　事　概　要	堤体復旧工 土工 掘削　V＝183.0m3 床掘り　V＝17.0m3 人力埋戻　V＝15.0m3 人力盛土　V＝78.0m3 購入土(土砂)　V＝42.0m3 かご工 かごマット H500×B1200 最上段部　L=15.0m かごマット H500×B1200　中・下段部　L=230.0m 地盤改良工　セメント系　50kg/m3　V=100.0m3 止杭打込　n=15.0本 仮設工 仮設道路工 路体(築堤)盛土・埋戻　V=442.0m3 購入土(山砂)　V=589.0m3 法面整形　A=231.0m2 砂利舗装　t=10cm　A=245.0m2 掘削　V=466.0m3 土砂等運搬　運搬距離L=12.0km　V=466.0m3 排水工 暗渠排水管　Φ300　L=8.0m		

業　　種		指名ランク		担　当　課	農地等・林道災害対策室
指　名　理　由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				

入札予定価格	13,904,000 円	最低制限価格	―	落札業者	㈲久大建設
落札決定額	13,458,500 円	低入札調査基準価格	―	**落　札　率**	**96.79%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈲久大建設	12,235,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					