入札結果表速報

令和3年度	起工下水第17号	入　札　日	令　和　3　年　6　月　14　日
工　事　名　称	県営河川災害復旧に伴う布設替工事(杉馬場橋1次施工)	入札及び契約方法	随　　意　　契　　約
工　事　箇　所		朝倉市 宮野 地内	
工　事　概　要	路線延長　L=114.65m 開削工法　PEΦ75　L=114.65m 組立2号レジンマンホール設置工　　1箇所		

業　　種	土木	指名ランク		担　当　課	上下水道課
指　名　理　由 (随契理由)	当該工事は、平成29年九州北部豪雨で被災した県営河川(桂川)の災害復旧工事に伴い、下水道の布設替えを行うものである。県の工事を請け負っている上記業者に施工させることで、作業の効率化を図り、かつ安全に施工できる。また、同一箇所に複数の業者が入ると瑕疵担保責任が曖昧になるおそれがあるため、同一業者での施工が望ましい。これにより、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号による随意契約を行いたい。				

入札予定価格	11,652,300 円	最低制限価格	－	落　札　業　者	㈱半田建設
落札決定額	11,649,000 円	低入札調査基準価格	－	**落　札　率**	**99.97%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指　名　業　者　名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱半田建設	11,200,000	10,700,000	10,590,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					