入札結果表速報

令和　3　年　度	起工農復－4号	入　札　日	令　和　3　年　6　月　16　日
工　事　名　称	農地改良復旧(区画整理)工事(乙石川流域地区)	入札及び契約方法	指　名　競　争　入　札
工　事　箇　所	乙石川	朝倉市 杷木松末・杷木星丸 地内	
工　事　概　要	農地改良復旧(区画整理)工事 (乙石川流域地区) 整地工　A= 9.22 ha 用水路工　ΣL=3,888 m 排水路工　ΣL=3,369 m 道路工　ΣL=2,918 m 付帯工　N= 一式 原形復旧　N= 一式		

業　　種	土木	指名ランク		担　当　課	農地改良復旧室
指　名　理　由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う農地改良復旧(区画整理)工事について、朝倉市特定建設工事共同企業体運用基準第3条第2項に基づき、市内の土木Aランク業者23社及び土木Bランク業者16社に、特定建設工事共同企業体による、もしくは単独業者による指名の希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				

入札予定価格	448,976,000 円	最低制限価格	407,429,000 円	落　札　業　者	㈱別府土建
落札決定額	440,000,000 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	98.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱環境施設	辞退			
2	㈱才田組	408,000,000			
3	㈱別府土建	400,000,000	落札決定		
4	㈱平田組	辞退			
5	㈱羽野組	辞退			
6	㈱古賀組	辞退			
7	㈲梶原工建	辞退			
8	㈱上成	辞退			
9	㈱協和工業	辞退			
10	㈲井上興業	辞退			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					