入札結果表速報

令和　3　年度	査農第40号(29)	入　札　日	令　和　3　年　6　月　30　日
工事名称	農業用施設(水路)災害復旧工事【26-1206　日向石(3)】R2災	入札及び契約方法	指　名　競　争　入　札
工事箇所		朝倉市 日向石 地内	
工事概要	【1工区】 復旧延長 L=3.0m 土羽工 3 m2 L型二面水路 3 m(土工事・仮設工事を含む) 【2工区】 復旧延長 L=3.5m 土羽工 4 m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 7 m2(土工事・仮設工事を含む) 【3工区】 復旧延長 L=9.0m 土羽工 6 m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 8 m2(土工事・仮設工事を含む) 【4工区】		

業　種	土木	指名ランク	Dランク	担当課	農地等・林道災害対策室
指名理由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				

入札予定価格	4,433,000 円	最低制限価格	3,842,300 円	落札業者	㈲石井建設
落札決定額	4,356,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	98.26%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱佑建	辞退			
2	㈱はらの	棄権			
3	㈲秋重建設	4,000,000			
4	㈲石井建設	3,960,000	落札決定		
5	㈲新浜産業	辞退			
6	石松建設㈲	辞退			
7	㈱櫻木組	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					