# 入札結果表速報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和　3　年度 | 起工下水第19号 | 入　札　日 | 令　和　3　年　7　月　7　日 |
| 工事名称 | 甘木中央処理分区(46)下水道工事 | 入札及び契約方法 | 指　名　競　争　入　札 |
| 工事箇所 | | 朝倉市 持丸 地内 | |
| 工事概要 | 路線延長 L=679.3m<br>開削工法 VUΦ200 L=679.3m（補助 L=179.0m 単独 L=500.3m）<br>組立1号マンホール設置工　14箇所（補助 4箇所 単独10箇所）<br>組立特1号マンホール設置工　1箇所（単独 1箇所）<br>小型塩ビ製マンホール設置工　2箇所（単独 2箇所）<br>小型レジン製マンホール設置工 5箇所（単独 5箇所）<br>公共汚水桝設置工　9箇所（単独 9箇所） | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業種 | 土木 | 指名ランク | Aランク | 担当課 | 上下水道課 |
| 指名理由（随契理由） | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望調査を行い、指名を希望した13社を指名 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札予定価格 | 101,912,800 円 | 最低制限価格 | 91,055,800 円 | 落札業者 | ㈱才田組 |
| 落札決定額 | 96,800,000 円 | 低入札調査基準価格 | ― | 落札率 | 94.98% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

| 番号 | 指名業者名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱環境施設 | 90,800,000 | | | |
| 2 | ㈱才田組 | 88,000,000 | 落札決定 | | |
| 3 | ㈱別府土建 | 90,800,000 | | | |
| 4 | ㈱平田組 | 92,648,000 | | | |
| 5 | ㈱羽野組 | 92,600,000 | | | |
| 6 | ㈱半田建設 | 辞退 | | | |
| 7 | ㈱古賀組 | 辞退 | | | |
| 8 | 武藤建設㈱ | 90,800,000 | | | |
| 9 | ㈱川口建設 | 92,640,000 | | | |
| 10 | ㈱泉組 | 辞退 | | | |
| 11 | ㈱大内田組 | 辞退 | | | |
| 12 | ㈱中野建設 | 辞退 | | | |
| 13 | ㈱筑水建設 | 辞退 | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |