入札結果表速報

令和　3　年　度	起工復推-7号	入　札　日	令　和　3　年　7　月　15　日
工 事 名 称	迂回路・箱型函渠詳細設計業務委託	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所	北川流域	朝倉市 杷木志波 地内	
工 事 概 要	設計業務 打合せ等　1業務、道路詳細設計(A)　1式、箱型函渠詳細設計　1業務 測量業務 中心線測量　0.1Km、横断測量　0.1Km、縦断測量　0.1Km		

業　　種		指 名 ラ ン ク		担　当　課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	上記業者は、県が発注した本事業に関連する本陣橋架替・国道386号道路改良事業において取付道路設計業務を受注した業者である。 本事業は、取付道路設計と設計内容が密接に関連しており、取付道路設計と一体的な設計を実施する必要がある。 このため、上記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、随意契約するもの。				

入 札 予 定 価 格	6,370,100 円	最 低 制 限 価 格	ー	落　札　業　者	㈱建設技術センター
落 札 決 定 額	5,885,000 円	低入札調査基準価格	ー	落　札　率	92.38%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱建設技術センター	5,350,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					