入札結果表速報

令和　3　年度	査農第42号(02)	入　札　日	令　和　3　年　7　月　29　日
工 事 名 称	農地(畑)災害復旧工事【26-410　杷木若市(2)外1箇所】R2災	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所		朝倉市 杷木若市 地内	
工 事 概 要	26-410　杷木若市(2) 1工区 土工　1式 法面工　1式(A=16.1m2) ﾌﾞﾛｯｸ積工　7.7m2 2工区 土工　1式 法面工　1式(A=24.1m2) ﾌﾞﾛｯｸ積工　18.1m2 3工区 土工　1式 法面工　1式(A=47.9m2) ﾌﾞﾛｯｸ積工　21.5m2 26-412　杷木若市(4) 土工　1式 法面工　1式(A=18.3m2) ﾌﾞﾛｯｸ積工　24.2m2		

業　種		指 名 ﾗﾝｸ		担　当　課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				

入札予定価格	5,687,000 円	最低制限価格	―	落 札 業 者	㈲久大建設
落 札 決 定 額	5,566,000 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	97.87%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　考
1	㈲久大建設	5,060,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					