

入札結果表速報

令和 3 年度	査農(林道)第45号(29)	入札日	令和 3 年 8 月 5 日		
工事名称	林道中村白木線1号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	指名競争入札		
工事箇所	朝倉市 杷木白木 地内				
工事概要	林道中村白木線1号箇所災害復旧工事 復旧延長 L=1019.7m (その1) 復旧延長 L=24.4m 一式 土工 植生マット工 A=505.7㎡ 法面保護工 植生シート工 A= 7.7㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 道路付属施設工 アスカーブ 一式 構造物撤去工 一式 (その2) 復旧延長 L=14.0m 一式 土工 植生シート工 A=177.9㎡ 法面保護工 アスファルト舗装工 一式 舗装工 ガードレール 一式 防護柵工				
業種	土木	指名ランク	Aランク	担当課	農地等・林道災害対策室
指名理由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入札予定価格	101,384,800 円	最低制限価格	90,831,400 円	落札業者	(有)小野組
落札決定額	99,330,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)環境施設	棄権			
2	(株)別府土建	辞退			
3	(株)平田組	辞退			
4	(株)羽野組	辞退			
5	(株)古賀組	辞退			
6	武藤建設(株)	辞退			
7	(有)小野組	90,300,000	落札決定		
8	(有)梶原工建	92,168,000			
9	(株)原田組	92,168,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					