

### 入札結果表速報

令和 3 年度	査農第32号(02)	入 札 日	令 和 3 年 8 月 12 日		
工 事 名 称	農業用施設(水路)災害復旧工事【26-1212 日向石(2)】R2災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 日向石 地内				
工 事 概 要	<p>【1工区】 復旧延長 L=37.6m コンクリートブロック積 53m2(土工事・仮設工事を含む)</p> <p>【2工区】 復旧延長 L=16.5m コンクリートブロック積 32m2(土工事・仮設工事を含む)</p> <p>【3工区】 復旧延長 L=10.9m コンクリートブロック積 23m2(土工事・仮設工事を含む)</p>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当該工事は、入札に付したところ4社中3社の辞退により入札中止となった。また、残る1社も契約に至らなかった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、近接の工事を施工している当該業者に確認したところ早急な対応が可能であり、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。</p>				
入札予定価格	7,425,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)原武建設
落札決定額	7,370,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.25%
<p>上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)</p>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)原武建設	8,000,000	7,800,000	6,700,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					