

入札結果表速報

令和 3 年度	起工復推-9号		入 札 日	令 和 3 年 8 月 17 日	
工 事 名 称	上須川土砂置き場整備工事(2工区)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	調整池工 N=1式 コンクリート打設 V=61m3 管理用道路工 N=1式 ブロック積工 A=132m2				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した5社を指名。				
入 札 予 定 価 格	24,190,100 円	最 低 制 限 価 格	21,291,600 円	落 札 業 者	(有)星野組
落 札 決 定 額	23,650,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.76%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)上成	21,900,000			
2	(有)星野組	21,500,000	落札決定		
3	(株)梅野設備	辞退			
4	(株)原工業	辞退			
5	(株)平野建設	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					