

入札結果表速報

令和 3 年度	起工 建設 - 63号		入 札 日	令 和 3 年 8 月 17 日	
工 事 名 称	道路改良工事(光明寺・高取線)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	光明寺・高取線		朝倉市 田島 地内		
工 事 概 要	道路改良工事 工事長 L=115m 構造物取壊工 一式 土工 一式 排水工 PU側溝 L=78m 集水樹 N=4箇所 排水管接続工 一式 縁石工 L=55m 舗装工 As舗装(車道部)A=493㎡ (歩道部)A=15㎡ Co舗装 A=19㎡ 碎石舗装 A=32㎡ 擁壁工 ブロック積(裏込Co厚 t=30cm)A=35㎡ (裏込Co厚 t=10cm)A=209㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	33,694,100 円	最 低 制 限 価 格	29,760,500 円	落 札 業 者	㈱一典工業
落 札 決 定 額	31,955,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.83%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱上成	30,600,000			
2	㈱一典工業	29,050,000	落札決定		
3	㈱浦設備工業	辞退			
4	㈱一伸工業	辞退			
5	㈱梅野設備	辞退			
6	㈱原工業	辞退			
7	㈱平野建設	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					