

入札結果表速報

令和 3 年度	起工子未-3号		入 札 日	令 和 3 年 8 月 18 日	
工 事 名 称	秋月・安川統合保育所ポンプ室建築主体工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 千手793-1 地内				
工 事 概 要	木造平屋建 延床面積7.45㎡ 建築工事一式				
業 種	建築	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	子ども未来課
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ、三連工務1社を残し入札中止となった為、選定基準に基づき、対象有資格者のうち、建築Cランク業者7社に残った三連工務を加えた合計8社に希望確認を行い、指名を希望した4社を指名。				
入 札 予 定 価 格	3,179,000 円	最 低 制 限 価 格	2,845,700 円	落 札 業 者	柴田商事
落 札 決 定 額	3,080,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.88%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	サンホーム(株)	2,850,000			
2	柴田商事	2,800,000	落札決定		
3	(有)白石建設	辞退			
4	三連工務	2,830,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					