

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第49号	入 札 日	令 和 3 年 8 月 18 日		
工 事 名 称	農村地域防災減災事業(山陰地区)ため池廃止工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	山陰ため池廃止工事 池敷造成工 盛土 V=1250m ³ 地盤改良 A=396m ² (t=0.6) A=628m ² (t=0.7) 排水施設工 ワイドドリュウム 800×800 L=29.1m 1000×1000 L=46.8m 旧底樋閉塞工 一式 仮設道路工 一式 水路復旧工 1000×1000 L=9.2m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した3社を指名。				
入 札 予 定 価 格	16,555,000 円	最 低 制 限 価 格	14,615,700 円	落 札 業 者	(有)星野組
落 札 決 定 額	16,170,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.67%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)上成	15,000,000			
2	(有)星野組	14,700,000	落札決定		
3	(株)原工業	辞退			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					