

入札結果表速報

令和 3 年度	起工復推-8号		入 札 日	令 和 3 年 8 月 18 日	
工 事 名 称	久喜宮地区宅地嵩上げ造成工事(4工区)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木寒水 地内				
工 事 概 要	宅地造成工事 盛土工 V= 3,110 m ³ 、プレキャストL型擁壁設置工 L= 243 m、重力式擁壁工 V= 60 m ³ 、排水構造物工(U型側溝) L= 32 m、排水構造物工(自由勾配側溝) L= 16 m、排水構造物工(蓋版) 16 枚、現場打ち集水溝 1 箇所、縁石工 L= 141 m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	65,575,400 円	最 低 制 限 価 格	58,188,900 円	落 札 業 者	(有)梶原工建
落 札 決 定 額	64,240,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.96%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)別府土建	棄権			
3	(株)平田組	辞退			
4	(株)羽野組	59,614,000			
5	(株)古賀組	辞退			
6	武藤建設(株)	辞退			
7	(有)小野組	59,500,000			
8	(有)梶原工建	58,400,000	落札決定		
9	(株)原田組	辞退			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					