

| 令和 3 年 度 | 起工水道3号 | 入 札 日 | 令 和 3 年 8 月 25 日 | | |
|--|--|-------------|------------------|---------|-----------|
| 工 事 名 称 | 正信砂防工事に伴う配水管布設替詳細設計業務 | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | | |
| 工 事 箇 所 | 県道 八女香春線 他1路線 | 朝倉市 杷木星丸 地内 | | | |
| 工 事 概 要 | 配水管布設替詳細設計業務 L=55m ・布設替詳細設計 N=1 業務 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 上下水道課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、水道測量コンサル市内業者4社を指名 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 3,751,000 円 | 最 低 制 限 価 格 | | 落 札 業 者 | 大倉測量設計(株) |
| 落 札 決 定 額 | 3,575,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 95.30% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | (有)グローバルプラン | 3,400,000 | | | |
| 2 | 大倉測量設計(株) | 3,250,000 | 落札決定 | | |
| 3 | 昭栄測量設計(株) | 3,410,000 | | | |
| 4 | 国土建設測量設計(株) | 3,300,000 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |