

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災 - 31号		入 札 日	令 和 3 年 9 月 14 日	
工 事 名 称	橋梁災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	西原田橋		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=15.2m 幅員 2.3m 下部工 A1橋台(重力式橋台) 1基 A2橋台(重力式橋台) 1基 上部工(プレテンションPC単純床版橋) 1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、入札指名業者が当該業者のみとなり、入札中止となった。本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した西原田橋の復旧工事である。早期の復旧を求められており、当該業者に確認したところ早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	18,098,300 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱平野建設
落 札 決 定 額	18,073,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.86%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱平野建設	16,430,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					