

### 入札結果表速報

令和 3 年度	起工農復-9号	入 札 日	令 和 3 年 9 月 15 日		
工 事 名 称	農地改良復旧(区画整理)工事(妙見川上流域地区)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	妙見川	朝倉市 須川 地内			
工 事 概 要	農地改良復旧(区画整理)工事 【妙見川上流域地区】 整地工 表土戻し、整地工 A= 0.08 ha 畦畔工、法面整形 1式 耕起砕土 A= 0.08 ha 用水路工 取水工 1式 排水路工 田面排水口 2箇所				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、当初、すでに完了済の農地改良復旧工事の一部として実施予定だったが、隣接する妙見川の河川工事の遅延のために実施できなかったため、改めて工事を実施するものである。工事箇所は、現在実施中である市発注の河川災害復旧工事と一部重複、錯綜し、仮設道等も共用できる。当該業者に施工させることにより、工期の短縮に加え工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保できるため、当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約としたい。				
入札予定価格	3,322,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)中野建設
落札決定額	2,640,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	79.47%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)中野建設	2,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					