

入札結果表速報

令和 3 年度	査農第50号(29・02)	入 札 日	令 和 3 年 9 月 9 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-3171杷木志波(39)外1箇所】H29災・R2災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波・杷木林田 地内				
工 事 概 要	<p>26-3171(農地)</p> <p>1工区 掘削 170.7m3 盛土 32.3m3 土砂搬入 15.3m3 仮設工 1式 法面工 63.5m2 撤去工 1式</p> <p>2工区 掘削 91.1m3 盛土 96.6m3 土砂搬入 51.0m3 仮設工 1式 法面工 124.2m2 撤去工 1式</p> <p>3工区 掘削 106.8m3 盛土 47.1m3 仮設工 1式 法面工 104.4m2 撤去工 1式</p> <p>4工区 掘削 14.0m3 盛土 633.1m3 土砂搬入 724.8m3 仮設工 1式</p> <p>5工区 盛土 181.7m3 掘削 5.9m3 仮設工 1式 法面工 19.4m2 撤去工 1式</p> <p>6工区 掘削 293.4m3 盛土 71.6m3 仮設工 1式 法面工 35.8m2 撤去工 1式</p> <p>7工区 掘削 164.8m3 盛土 42.2m3 仮設工 1式 法面工 94.0m2 撤去工 1式</p> <p>8工区 掘削 111.7m3 盛土 42.6m3 仮設工 1式 法面工 119.4m2 撤去工 1式</p> <p>9工区 掘削 97.0m3 盛土 26.9m3 仮設工 1式 法面工 128.3m2 撤去工 1式</p> <p>26-1428(水路) 土工 1式 右岸 護岸工 22m2 左岸 護岸工 21m2 底張ンクリート 3.7m3 仮設工 1式</p>				
業 種		指名ランク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで当地域において、実績のある業者の中で、早急に人員等の確保が可能な下記業者であれば、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	12,045,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)久大建設
落 札 決 定 額	11,440,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)久大建設	10,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					