

### 入札結果表速報

令和 3 年度	起工第59号	入 札 日	令 和 3 年 9 月 9 日		
工 事 名 称	林道中村線1号箇所改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木松末 地内				
工 事 概 要	中村線1号箇所 県単林道改良工事 復旧延長 L=114.0m 土 工 一式 擁 壁 工 1基 法面保護工 植生マット A=1,387.7㎡ 植生シート A=754.5㎡ 排水構造物工 一式 舗 装 工 アスファルト舗装工 一式 道路付属施設工 アスカーブ 一式 構造物撤去工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨により被災した林道の災害関連改良工事であり、今後の豪雨により、拡大崩壊し大規模な災害を招く恐れも考えられることから、早急に対策を講じる必要がある。当該箇所は、災害復旧工事施工中の林道中村白木線と接道した林道であり、災害復旧工事施工中の下記業者に施工させることで、工期の短縮及び経費の節減等に加え、狭隘な林道での工事の安全・円滑かつ適切な施工も確保できることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するので、随意契約により契約したい。				
入札予定価格	14,360,500 円	最低制限価格	—	落札業者	日迎建設㈱
落札決定額	14,300,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.57%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	日迎建設㈱	13,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					