

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災 - 94号		入 札 日	令 和 3 年 10 月 15 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	奈良ヶ谷川		朝倉市 山田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=11m(左岸 L=11m、右岸 L=10m) 法面工 張芝 A=13㎡ 張コンクリート A=17㎡ 護岸工 ブロック積工 A=53㎡ ブロック積工(兼用護岸) A=37㎡ 排水構造物工 現場打水路 一式 護床工 護床ブロック(2tタイプ) N=21個				
業 種		指 名 ランク	担 当 課	公共土木施設災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した奈良ヶ谷川と鎌塚溜池の合流箇所の復旧工事である。本工事箇所への進入路は鎌塚橋下流からのみであるため、鎌塚橋の橋台施工の進捗が進むまで発注を見合わせていたが、当該箇所への進入が出来る状況となったことから急ぎ工事を行うものである。なお、本工事が終わらないと橋梁災害復旧工事の上部工(橋桁架設)が施工できない等早急な復旧を求められており、隣接する橋梁災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	12,128,600 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	榑才田組
落 札 決 定 額	12,100,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.76%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	榑才田組	12,300,000	11,800,000	11,000,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					