

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災 - 396号		入 札 日	令 和 3 年 10 月 15 日	
工 事 名 称	河道整備工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	黒川右5支川		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	工事延長 L=40.5m 護岸工 L=73m 場所打擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した黒川の河道整備工事である。早期の整備を求められており、当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	16,522,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱佑建
落 札 決 定 額	16,500,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.86%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱佑建	15,270,000	15,000,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					