

入札結果表速報

令和 3 年度	建設 - 94号			入 札 日	令 和 3 年 11 月 10 日	
工 事 名 称	急傾斜地崩壊対策工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木白木 地内					
工 事 概 要	工事箇所 N=3箇所 ・準備工 一式 ・土工 一式 ・法面工 吹付枠工 (b300×h300)L=115m 植生基材吹付工 (t=3cm)A=33㎡ ・擁壁工 コンクリートブロック積工 A=43㎡ 小口止工 N=1箇所 ・排水構造物工 U型側溝 (PU240)L=6m (神社直上) ・準備工 一式 ・土工 一式 ・法面工 吹付枠工 (b300×h300)L=172m 植生基材吹付工 (t=3cm)A=66㎡ (民家直上) ・土工 一式 ・法面工 簡易吹付法枠工 (Aタイプb300×h100、枠内植生)A=145㎡ ・排水構造物 U型側溝 (PU300)L=3m フレキシブル管 (Φ300)L=14m 集水樹N=2基 ・仮設工 工事用道路 一式 仮設防護柵 一式					
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	建設課	
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ1社を残し入札中止となったため、選定基準に基づき、対象有資格者のうち、残った土木Bランク業者1社と土木Aランク業者23社合計24社に希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。					
入 札 予 定 価 格	25,047,000 円		最 低 制 限 価 格	22,031,900 円	落 札 業 者	日迎建設㈱
落 札 決 定 額	24,750,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.81%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	㈱環境施設	辞退				
2	㈱才田組	辞退				
3	㈱別府土建	辞退				
4	㈱平田組	辞退				
5	㈱羽野組	辞退				
6	日迎建設㈱	22,500,000	落札決定			
7	武藤建設㈱	辞退				
8	㈱梶原工建	22,770,000				
9	㈱原田組	22,770,000				
10	村上組	棄権				
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						