

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災 - 123号		入 札 日	令 和 3 年 11 月 5 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	笹隈2号線		朝倉市 杷木久喜宮 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=9.5m コンクリートブロック積み擁壁 A=38.1㎡ 石積工 A=12.5㎡ 管布設工(UVΦ300) L=2.6m 管布設工(UVΦ350) L=4.3m 横断側溝(U300) L=1.0m アスファルト舗装工 A=4.6㎡ 仮設工 1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和3年8月豪雨により被災した笹隈2号線の復旧工事である。豪雨により施工中の市道ボックス橋に隣接する石積が破損し、通行に支障を来していることから、早期の復旧を求められており、本箇所隣接する道路災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	3,325,300 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)梅野商店
落 札 決 定 額	3,300,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.23%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)梅野商店	3,300,000	3,000,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					