

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第89号	入 札 日	令 和 3 年 11 月 11 日		
工 事 名 称	農道改修工事(杷木志波4085-3地先)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	改修延長:L=20.0m 土工:一式 擁壁工:A=81.0m ²				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成30年豪雨災害により被災した農道の災害関連改修工事であり、迅速に行う必要がある。今回、災害復旧工事が進み、改修工事に着手できる見込みとなったことから、近接箇所にて災害復旧工事施工中の上記業者に一体的に施工させることで、設置中の仮設備を使用でき、工期の短縮及び経費の節減等に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工も確保できる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	6,413,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)小野組
落 札 決 定 額	6,270,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.77%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)小野組	5,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					