入札結果表速報

令和　3　年度	起工 建設－ 77号	入　札　日	令　和　3　年　12　月　10　日
工 事 名 称	道路改良工事	入札及び契約方法	随　　意　　契　　約
工 事 箇 所	大内町住宅1号線	朝倉市 甘木 地内	
工 事 概 要	工事長　L=63.4m ・準備工　　一式 ・土工　　一式 ・排水構造物工　落蓋式側溝（300×300）　L=62m 落蓋式側溝（400×400）　L=47m 集水桝　N=6基 ・舗装工　　下層路盤（RC-40）t=7cm　A＝318m2 表層（再生密粒度AS13）t＝5cm　A＝318m2 薄層カラー舗装工（緑色）RPN-301　A＝64m2 ・区画線工　　外側線（W＝15cm）　L＝56m ・付帯工　　一式 ・安全施設工　　一式		

業　　種		指 名 ランク	－	担　当　課	建設課
指 名 理 由 （随契理由）	土木Bランクでの入札が不調となり、選定基準に基づき土木Aランクでの入札を行ったが再度不調となった。 改めて競争入札に付す時間がないため、㈲秋重建設と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約としたい。				

入 札 予 定 価 格	15,716,800 円	最 低 制 限 価 格	－	落　札　業　者	㈲秋重建設
落 札 決 定 額	15,675,000 円	低入札調査基準価格	－	落　札　率	99.73%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈲秋重建設	14,250,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					