

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第73号	入 札 日	令 和 3 年 12 月 20 日		
工 事 名 称	農業用施設(水路)改良工事【杷木志波地区】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	土 工 一 式 護岸工 84.2㎡ 雑 工 1.4㎡ 撤去工 8.0m 仮設工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ、下記業者以外が辞退し、入札中止となったものである。しかし、平成29年豪雨災害により被災した水路の災害関連改良工事であり早期の復旧工事が必要である。そこで当地域において、実績のある業者の中で、人員等の確保が可能で、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	7,216,000 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱日野土木
落札決定額	7,070,800 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱日野土木	6,428,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
23					
23					
26					
27					