

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第91号	入 札 日	令 和 3 年 12 月 20 日		
工 事 名 称	農道改修工事【杷木志波①地区】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	農道改修工事 【1工区】 土工 一式 盛土法面整形 305.5m2 舗装工 30m2 【2工区】 土工 一式 盛土法面整形 219.5m2 【3工区】 土工 一式 盛土法面整形 269.5m2 切土法面整形 13.7m2 舗装工 10m2				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となったものである。しかし、平成29年豪雨災害により被災した農道の災害関連改良工事であり早期の復旧工事が必要である。そこで当地域において、実績のある業者の中で、早急に人員等の確保が可能な下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	12,287,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)久大建設
落 札 決 定 額	12,100,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.47%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)久大建設	11,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					