

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第98号	入 札 日	令 和 3 年 12 月 20 日		
工 事 名 称	林道奥の丸線改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	<p>林道奥の丸線 改良工事 施工延長 L=517.0m</p> <p>(その1) 施工延長 L=87.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=118.2㎡</p> <p>(その2) 施工延長 L=101.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=149.7㎡</p> <p>(その3) 施工延長 L=24.0m 法面保護工 植生マット A=337.2㎡</p> <p>(その4) 施工延長 L=49.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=133.4㎡</p> <p>(その5) 施工延長 L=55.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=130.5㎡ 張りコンクリート 一式</p> <p>(その6) 施工延長 L=21.0m 法面保護工 植生マット A=419.5㎡ 排水施設工 横断溝 L=3.0m</p> <p>(その7) 施工延長 L=35.0m 舗装工 路盤工 A=100.0㎡ 排水施設工 法面排水工 一式</p> <p>(その8) 施工延長 L=47.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=151.9㎡</p> <p>(その9) 施工延長 L=41.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=122.2㎡</p> <p>(その10) 施工延長 L=42.0m 舗装工 コンクリート路面工 A=90.5㎡</p> <p>(その11) 施工延長 L=15.0m 法面保護工 植生マット A=113.0㎡</p>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年九州北部豪雨及びその後の豪雨で被災し災害復旧工事中の林道において、防災・減災の観点から追加工事を行うものである。災害復旧工事を請け負っている下記業者に施工させることで、工期の短縮、経費の削減が確保できる。地方自治法施工令第167条の2第1項第6号に該当するので、随意契約により契約したい。				
入 札 予 定 価 格	12,553,200 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)小野組
落 札 決 定 額	11,752,400 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	93.62%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)小野組	10,684,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					