

入札結果表速報

| 令和 3 年度 | 起工第94号 | 入 札 日 | 令 和 3 年 12 月 16 日 | | |
|---|---|-----------|-------------------|-------|-------------|
| 工 事 名 称 | 林道中村白木線改良工事 | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 杷木松末 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=168.0m (その1) 施工延長 L=25.0m 土砂流出防止対策工 一式 (その2) 施工延長 L=23.0m 擁壁工 L型擁壁工 L=8.0m 法面保護工 植生シート A=15.0㎡ 排水構造物工 暗渠排水 L=25.0m (その3) 施工延長 L=18.0m 土砂流出防止対策工 一式 (その4) 施工延長 L=102.0m 舗 装 工 アスファルト舗装工 A=182.1㎡ 土砂流出防止対策工 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 当該工事は、査農(林道)第1号(29)林道中村白木線3号箇所災害復旧工事を行っている路線で行われ、本体工事と密接に関連する工事であるため、工事を施工中の下記業者に施工させることで、経費の節減及び工期の短縮等につながることから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するので、随意契約により契約したい。 | | | | |
| 入札予定価格 | 4,749,800 円 | 最低制限価格 | — | 落札業者 | 日迎建設(株) |
| 落札決定額 | 4,557,300 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 95.94% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | 日迎建設(株) | 4,143,000 | 見積決定 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |