

入札結果表速報

令和 3 年度	起工復推-12号		入 札 日	令 和 3 年 12 月 24 日	
工 事 名 称	防災公園(石成公園)整備工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	石成公園		朝倉市 石成 地内		
工 事 概 要	クレイ舗装工 A=7630m ² 地下排水工 L=1110m 付帯施設工 N= 1式 構造物撤去工 N= 1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、入札に付したところ入札辞退により入札者が1社となったため、入札中止となった。本工事は、災害用土砂置き場として使用した石成公園の災害復旧に伴う整備 工事で、防災拠点施設として早期の復旧が必要であり、入札者として残った㈱才田組であれば、早急に工事着手でき、災害復旧を図ることができる。よって、地方自治法施 行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	40,166,500 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 ㈱才田組
落 札 決 定 額	40,150,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 99.95%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱才田組	36,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					