

入札結果表速報

令和 3 年度	起工都市-21号	入 札 日	令 和 4 年 1 月 13 日		
工 事 名 称	公園休養施設修繕工事(朝倉地域)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	朝倉市 朝倉地域 地内				
工 事 概 要	・石成公園 ・宮地嶽公園 ・橋の広庭公園 ・天子の森公園 ・比良松親水公園 ・ふれあい公園 ・桂の池公園 ・木の丸公園 準備工1式 土工1式 休養施設工1式 テーブル設置2基 テーブルベンチ設置4基 ベンチ(背有り)設置13基 付帯工 1式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ1社を残し入札中止となった為、選定基準に基づき、対象有資格者のうち、残った土木Cランク業者1社と土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)合計17社に希望確認を行い、指名を希望した5社を指名。				
入 札 予 定 価 格	6,844,200 円	最 低 制 限 価 格	5,964,200 円	落 札 業 者	㈱梅野設備
落 札 決 定 額	5,964,200 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	87.14%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱上成	辞退			
2	㈱梅野設備	5,422,000	落札決定		(抽選)
3	㈱平野建設	辞退			
4	森盛緑地建設㈱	5,422,000			(抽選)
5	㈱エフ・テクノ	5,422,000			(抽選)
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					