

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災- 150号	入 札 日	令 和 4 年 1 月 12 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	疣目川	朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=10.6m(右岸L=10.6m) 石積工 A=37㎡ 雑工(すりつけ工) A=7㎡ 仮設工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した疣目川の復旧工事である。これまでの豪雨により大量の土砂や流木が堆積していたため、本工事箇所の被災状況が確認できなかった。その後令和2年度中に先行工事である河川災害復旧工事施工中に被災状況を確認するも、補助で行う河川護岸復旧が優先されるため、本工事箇所の復旧工事を行うことが出来なかったが、今回、完成の目途がたったことから工事発注を行うものである。このままの状態では出水期に雨水が護岸を洗掘する等被害が拡大することから早急な復旧を求められており、本工事箇所に隣接する河川災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	2,751,100 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	2,695,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.96%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	2,450,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					