

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第92号	入 札 日	令 和 4 年 1 月 13 日		
工 事 名 称	農道(橋梁)改修工事【農道橋①・②】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木赤谷 地内				
工 事 概 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>農道橋復旧工 農道橋① 橋長:6.34m 有効幅員:2.6m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上部工:1式 ・下部工:1式 ・基礎工:1式 ・取付工:1式 ・舗装工:1式 ・取壊工:1式 ・仮設工:1式 </div> <div style="width: 45%;"> <p>農道橋② 橋長:6.14m 有効幅員:1.6m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上部工:1式 ・下部工:1式 ・基礎工:1式 ・取付工:1式 ・舗装工:1式 ・取壊工:1式 ・仮設工:1式 </div> </div>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となったものである。しかし、平成29年豪雨災害により被災した農道(橋梁)の災害改修工事であり早期の復旧工事が必要である。そこで当地域において、実績のある業者の中で、早急に人員等の確保が可能な下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。</p>				
入 札 予 定 価 格	10,714,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)井上興業
落 札 決 定 額	10,670,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.58%
<p>上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)</p>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	9,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					