

入札結果表速報

令和 3 年度	起工都市-13号		入 札 日	令 和 4 年 1 月 14 日	
工 事 名 称	甘木公園斜樋改良工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市 菩提寺 地内				
工 事 概 要	甘木公園斜樋改良 準備工 1式 土工 1式 排水工 1式 排水管Φ900mm L=16.0m 集水樹1100×1100mm N=1箇所 付帯工 1式 場所打ちU型側溝 L=3.0m 跳水防止工 L=1.0m 空伏コンクリート工 L=2.0m 張コンクリート工 A=2.0㎡ 止水壁コンクリート工 L=0.2m 肩止めコンクリート工 L=6.0m 小口止めコンクリート工 L=1.0m 平ブロック張工 A=6.0㎡ 地先境界ブロック工 L=9.0m アスファルト舗装工 A=13.0㎡ ゴムチップ舗装工 A=13.0㎡ 植樹工 N=5本				
業 種		指名ランク		担 当 課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	土木Cランクでの入札が不調となり、選定基準に基づき土木Bランクでの入札を行ったが再度不調となった。 改めて競争入札に付す時間がないため、(有)澤天工業と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とした。				
入 札 予 定 価 格	6,983,900 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)澤天工業
落 札 決 定 額	6,930,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.22%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)澤天工業	6,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					