

入札結果表速報

令和 3 年度	査農第96号(03)	入 札 日	令 和 4 年 1 月 27 日		
工 事 名 称	農業用施設(用排水路)災害復旧工事【26-106相窪】R3災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 相窪 地内				
工 事 概 要	現場打三面張水路L=50.0m (幅3.2m 高さ1.0m) 既設水路取壊し V=60m3 残土処理工 有料処分施設 V=121m3 土羽工(購入土) t=30cm V=35m3 植生工(環境配慮型張芝) A=116m2 躯体鉄筋コンクリート 24KN V=85.5m3 基礎工 RC-40 t=15cm A=228m2 サイドドレーン L=100m(左右計)、アンダードレーン L=50m 付帯工 足掛けステップ 2箇所、田面排水工復旧 2箇所 仮設道路(敷鉄板) L=113m、耕地復旧工 1式 仮排水工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで当地域において、実績のある業者の中で、早急に人員等の確保が可能な下記業者であれば、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	19,943,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)原田
落 札 決 定 額	19,250,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	96.52%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)原田	17,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					