

入札結果表速報

令和 3 年 度	査定公災－ 95号	入 札 日	令 和 4 年 1 月 26 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事(令和3年災)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	河原田・前田線	朝倉市 山見 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=31.0m コンクリートブロック積工(道路) A=61㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.7㎡(1箇所) 雑工(取付工) A=3㎡ 雑工(排水構造物工)U300撤去・再設置 L=24m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、入札指名業者が当該業者のみとなり、入札中止となった。本工事は令和3年8月豪雨により被災した河原田・前田線の復旧工事である。早期の復旧を求められており、当該業者に確認したところ早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	5,144,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(有)濤天工業
落 札 決 定 額	5,060,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.35%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)濤天工業	4,600,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					