

入札結果表速報

令和 3 年度	査農第101号(03)		入 札 日	令 和 4 年 1 月 27 日	
工 事 名 称	農業用施設(ため池)災害復旧工事【26-105外1箇所 日向石(1)】R3災		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 日向石 地内				
工 事 概 要	①26-105日向石(1)…ため池洪水吐工事 ・現場打コンクリートラピンス越流堰 堰高60cm 越流長6.0m ・現場打コンクリート三面張水路(有筋) 幅2.4m 壁高2.2~3.1m ・仮設工 足場1式、仮設道路1式、作業ヤード工1式、耕地復旧工1式 ②26-112日向石(2)…洪水吐取付水路工事 ・現場打コンクリート三面張水路(有筋) 幅2.4~0.6m 壁高1.0~0.6m				
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した5社を指名。				
入 札 予 定 価 格	25,124,000 円	最 低 制 限 価 格	22,140,800 円	落 札 業 者	(株)倉地建設
落 札 決 定 額	24,530,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.63%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)上成	辞退			
2	(株)浦設備工業	22,800,000			
3	(株)一伸工業	22,800,000			
4	(株)原工業	辞退			
5	(株)倉地建設	22,300,000	落札決定		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					