

入札結果表速報

令和 3 年度	起工商工-21号		入 札 日	令 和 4 年 2 月 2 日	
工 事 名 称	サンライズ杷木給水管取出し切替配管工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所			朝倉市 杷木久喜宮 地内		
工 事 概 要	市道岩屋の前・惣天神線より給水管取出し工事 ファームステーションバサロ敷地内配管工事 サンライズ杷木受水槽への給水管接続工事 サンライズ杷木受水槽内水位調整器具取付工事				
業 種	水道	指名ランク		担 当 課	商工観光課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、サンライズ杷木の井戸枯れに伴う受水槽への給水管接続を行う緊急工事である。早急に復旧しなければ、避難所にも指定されている施設の運営に支障をきたしてしまう。館の修繕・改修工事等に携わり館の状況を熟知している南武田設備であれば迅速に対応することができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約したい。				
入 札 予 定 価 格	2,893,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(南武田設備)
落 札 決 定 額	2,893,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	南武田設備	2,630,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					